

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/27/16

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kasejovice

se sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

IČ: 00256731

DIČ: CZ 256731

Bankovní spojení: 3122-361/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Marie Čápková, tel.: 724 181 001

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: MVDr. Václav Červený

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti Jih, na základě plné moci
Ing. Gabrielou Čadovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci

Kontaktní adresa: Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jan Michalec, na základě plné moci, tel. 602 596 308

Ing. Gabriela Čadová, na základě plné moci, tel. 739 541 946

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Michalec, tel. 602 596 308

Bohumil Mrázek, tel. 602 594 193

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy a Objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. Smlouvy.

- 2.2 Dílem se rozumí: **Oprava části místní části komunikace Řesanice – Kotouň na parc. č. 1650.**
Oprava části místní části komunikace v k.ú. Kasejovice (k bytovkám) na parc. č. 1659/4 a 1659/7.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4. Smlouvy.

3. Termíny a místo provádění díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení provádění díla: 06/2016
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání díla Objednateli: 31.7.2016.
- 3.2 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz), případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoje vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.3 V případě posunu termínu zahájení provádění díla a/nebo v případě překážek v provádění díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.4 Místo provádění díla: – obec Kasejovice, okres Plzeň - Jih.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace Zhotovitele a činí **1.047.966,20 Kč** (slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1. Smlouvy.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu provádění díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 10%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu provádění díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3. Smlouvy, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3 Smlouvy), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni provádění předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla,

dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5 Smlouvy) bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem spolu se soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví Objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění díla přístupný pro Objednatele.
- 6.3 Pokud Objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další Zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení provádění díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany Objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

