



SMLOUVA O DÍLO

č. 2017/03

na dodávku stavby : **Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Kasejovice
sídlu: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Statutární zástupce: Ing. Marie Čápková- starostka města
IČ: 00256731
Technický zástupce:
(dále jen objednatel)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Zastoupený: Dvořák stavební, s. r. o.
Zastoupený: jednatelem Petrem Dvořákem
IČO: 28096878
DIČ: CZ28096878
Telefon: 606617656
E-mail: dvorak@dvorakstavebni.cz
Peněžní ústav: Oberbank AG
Číslo účtu: 7000041533/8040
Statutární orgán:

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Marie Čápková, starostka města
Zhotovitel: Petr Dvořák, jednatel

Ve věcech odborných:

Objednatel: Ing. Marie Čápková, starostka města
TDI:
GP:
Zhotovitel:

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla : **Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce**

2.2. Místo:

Stávající lesní cesta typu 1L v majetku města Kasejovice. Lesní cesta zpřístupňující lesní komplex mezi obcí Chloumek a obcí Kladrubce. Navrženou rekonstrukcí nedochází ke změně kategorie stávající odvozní lesní cesty.

Lesní cesta se nachází na stavebním pozemku 1073 v k.ú. Chloumek u Kasejovic a parc.č. 734/2 k.ú. Kladrubce.

2.3. Bližší popis:

Rekonstrukce stávající odvozní lesní cesty spočívá v zesílení konstrukce vozovky, ve zřízení výhyben, ve zpevnění lesní skládky a sjezdů do přilehlých lesních porostů a v provedení úprav odvodňovacích zařízení.

- provedení oprav stávajících trubních propustků
- odstranění lesní hrabanky v prostoru lesní skládky
- provedení odkopávek zeminy a násypů v prostoru výhyben a sjezdů a úpravy pláň
- odstranění nánosů na krajnicích a vyčištění příkopů
- provedení výkopu vsakovací jámy a její vyplnění záhozovým kamenem
- zřízení krajnic ze štěrkodrtě
- zřízení podkladních konstrukcí ze štěrkodrti výhyben
- asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm a ACP +16 tl. 50 mm

Zhotovitel bude postupovat v souladu se schválenou projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek

zabezpečí zhotovitel na své, náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Předpokládaný termín zahájení díla

květen 2017 - do 5 dnů od předání díla k realizaci

Požadovaný termín dokončení díla

říjen 2017 - max. 6 měsíců od předání díla k realizaci

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu SZIF. Smlouva s uchazečem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Uchazeč/dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

