

# Smlouva o dílo

uzavřená za účelem zpracování lesního hospodářského plánu pro  
**LHC Město Kasejovice**  
s platností od 1. 1. 2020 do 31.12.2029  
sjednaná dle občanského zákoníku

Objednatel:

**Město Kasejovice**

adresa: Kasejovice 98  
335 44 Kasejovice

odpovědná osoba: Ing. Marie Čápková,  
starostka města

IČ: 00256731

DIČ: CZ00256731

bankovní spojení (č. účtu): 3122-361/0100

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Machovec, OLH

tel.: 724 181 002

e-mail: vladimir.machovec@seznam.cz

Zhotovitel:

**Plzeňský lesprojekt, a. s.**, nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Davidem Sterlym - předsedou představenstva  
Ing. Janem Hoblíkem - členem představenstva

pro věcná jednání: Ing. Janem Hoblíkem

IČ: 25202448

DIČ: CZ25202448

tel., fax: 377 240 109

e-mail: [lesprojekt@pl-lesprojekt.cz](mailto:lesprojekt@pl-lesprojekt.cz)

Bankovní spojení: Fio banka, č. účtu 2400456479/2010

Č. licence ke zpracování LHP a LHO: ŽP 2983/05

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562

## **1. Předmět smlouvy, rozsah**

### **1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, kterým bude zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) **Město Kasejovice** s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029. Předběžný plošný rozsah činí 325 ha.

### **1.2. Podmínky plnění**

LHP bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (v platném znění).

LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.

LHP bude vypracován v digitální formě dle platného Informačního standardu lesního hospodářství tak, aby byly splněny všechny podmínky pro udělení státního příspěvku v jeho plné výši.

## **2. Součinnost objednatele**

### **2.1. Podklady předávané objednatelem**

1. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (seznam parcel)..... do 30.11.2018
2. Změny v pozemkových podkladech na základě předané DPM ..... do 30.9.2019
3. Zhodnocení hospodaření s komentářem za uplynulé decenální období..... do 15.1.2020

### **2.2. Spolupráce objednatele**

Objednatel průběžně spolupracuje při vyhotovení LHP se zhotovitelem zejména v těchto případech:

1. Při odsouhlasení průběhu hranic lesního majetku v katastrálních mapách i v terénu
2. Při návrhu základního lesnického rozdělení
3. Při tvorbě rámcových směrnic hospodaření
4. Při průběžné konzultaci zpracovaných částí LHP včetně návrhu hospodář. opatření
5. Při návrhu kategorizace lesů
6. Při návrhu geneticky významných porostů (fenotypová klasifikace)
7. Při definování hospodářských cílů vlastníka lesů
8. Při přípravě a vedení všech nezbytných jednání s orgány státní správy, místními orgány a dotčenými osobami.

### **2.3. Kontrola objednatelem**

Kontrolu dodržování smlouvy a plnění objemu prací provádí objednatel dle vlastního uvážení. O kontrole informuje zhotovitele s předstihem 5 pracovních dnů. Zjistí-li objednatel závady, pořizuje se zápis, kde budou vady specifikovány a objednatel požádá o jejich nápravu. Zhotovitel se k zjištěným vadám písemně vyjádří, resp. se zaváže k jejich odstranění, případně zdůvodní jejich neuznání. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

### 3. Zpracování díla

#### 3.1. Předání výstupů zhotovitelem, závazné termíny

1. Digitální parcelní mapa k odsouhlasení objednatelem ..... do 15.4.2019
2. Návrh základního rozdělení pro posouzení a schválení objednatelem ..... do 30.4.2019
3. Návrh na vymezení hospodářských souborů a jejich základních doporučení včetně rámcových směrnic hospodaření (RSH) ..... do 30.4.2019
4. Návrh kategorizace lesů dle nově navržených oddělení a dílců ..... do 31.12.2019
5. Koncept hospodářské knihy ..... do 31.12.2019
6. Prozatímní porostní a těžební mapa (ke kontrole) ..... do 31.12.2019
7. Kompletní návrh LHP potřebný pro schvalovací řízení:
  - textová část s náležitostmi dle vyhl. č. 84/1996 Sb.
  - digitální data numerické a grafické části LHP
  - plochová tabulka
  - mapové podkladydo 25.2.2020
8. Finální výstupy po schválení orgánem SSLH: do 60 dnů od doručení rozhodnutí o schválení LHP.

specifikace finálních výstupů	množství	poznámka
hospodářská kniha bez evidence + plochová tabulka		
hospodářská kniha s evidencí a plochovou tabulkou	1	
textová část LHP	1	
porostní mapa 1:10000 – souvislé zobrazení	1	soutisk s okolní lesnickou situací na základě souhlasu sousedních vlastníků
porostní mapa 1:10000 – foliovaná skládaná	1	
těžební mapa 1:10000 – souvislé zobrazení	1	
těžební mapa 1:10000 – foliovaná, skládaná		
obrysová mapa 1:10000 – souvislé zobrazení	1	
obrysová (hospodářská) mapa 1:5000		
soutisk obrysové a parcelní mapy 1:5000	1	
typologická mapa 1:10000		
porostní mapa 1:5000		
organizační mapa porostní 1:10000 – foliovaná, na zeď		
CD s kompletními daty LHP	1	

#### 3.2. Etapy zpracování LHP

1. **Přípravné práce:** zahrnují sumarizaci dostupných podkladů a návrh zásad zpracování LHP (základní rozdělení, rámcové směrnice hospodaření, umístění těžeb, návrhy výjimek): **listopad 2018 - březen 2019.**
2. **Terénní šetření:** zjišťování stavu lesa a plánování hospodářských opatření, projednání návrhů hospodaření s objednatelem s důrazem na závazná ustanovení LHP, stanovení kontrolních dnů, průběžné předávání pracovních map k digitalizaci: **duben - říjen 2019.**
3. **Kancelářské zpracování** shromážděných dat z venkovního šetření, kontroly, opravy a konzultace s objednatelem, podklady k žádosti o kategorizaci, stanovení závazných ustanovení LHP, tvorba textové části LHP, předání numerických a grafických konceptů LHP: **listopad 2019 – leden 2020.**

