

SMLOUVA O DÍLO**č.841/TA/2019/20**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název zakázky:

„Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Kasejovice
Sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Zastoupený: Ing. Marií Čáповou, starostkou města
IČ: 00256731
DIČ: CZ00256731
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. , č.ú. 3122361/0100

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ, na základě plné moci Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
Telefon: +420 606 651 188 , +420 725 757 517
E-mail: petr.rimnac@strabag.com , marketa.marikova@strabag.com
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. , č.ú. 1100029040/500

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Marie Čáповá, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Jakubčík, +420 734 577 840
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
Markéta Maříková, ekonomka PJ, +420 725 757 517,
marketa.marikova@strabag.com
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
ve věcech řízení stavby: Miroslav Čížek, stavbyvedoucí, +420 606 752 792,
miroslav.cizek@strabag.com

2. Předmět díla

Předmětem plnění je výstavba nového chodníku podél železniční trati a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích.

Projekt je rozdělen na dvě části:

SO1 – „Chodník pro pěší v Kasejovicích“,

Projekt se týká výstavby nového chodníku pro pěší podél železniční trati v délce 397 m – I. etapa na pozemcích parc. č. 1613, 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1547/6, 1547/8 v k.ú. Kasejovice.

SO2 – „Oprava chodníku u komunikace I/20“,

Projekt se týká opravy chodníku u komunikace I/20 ke zdravotnímu středisku na části pozemku parc. č.1602/28 v k.ú. Kasejovice v rozsahu 560 m², která bude spočívat v pokládce betonové dlažby a další související práce s pokládkou.

Projekt je podpořen za přispění prostředků z programu Plzeňského kraje.:

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla dne **8.7.2019**

Požadovaný termín dokončení díla do **30.9.2019**

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

SO1 – Chodník pro pěší v Kasejovicích	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 116 261,28 Kč
DPH v %	234 414,87 Kč
Celková cena včetně DPH	1 350 676,15 Kč
SO1 – Oprava chodníku u komunikace I/20	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	451 805,32 Kč
DPH v %	94 879,12 Kč
Celková cena včetně DPH	546 684,44 Kč

SO1 a SO2	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1.568.066,60 Kč
DPH v %	329.293,99 Kč
Celková cena včetně DPH	1.897.360,59 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu budou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatel (TDI).

- 3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli **dvě /respektive tři/ konečné faktury**. Vzhledem k dotační podpoře a uznatelnosti nákladů požaduje objednatel dvojí fakturaci pro každý objekt zvlášť. Součástí těchto faktur bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktury budou obsahovat všechny zákonné náležitosti a budou bez výhrad odsouhlaseny, provede objednatel jejich úhradu.
- 3.3. Objednatel je povinen uhradit faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne průkazného doručení faktur objednateli.
- 3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
- 3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce

- 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

5. Staveniště

- 5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- 8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
 - **36 měsíců** na stavební konstrukce a stavebně práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Kasejovicích, dne: 4.4.2019

V Písku, dne: 17.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(10)

.....
Ing. Marie Čápková, starostka města

.....
Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

MĚSTO KASEJOVICE
335 44 KASEJOVICE 98
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731
①

.....
Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouva byla schválena zastupitelstvem města Kasejovice dne 21.5.2019 č. usnesení 217/99/2019

Příloha: položkový rozpočet
plná moc

Smlouvu prezkoumal: *H*

KŘIVANCOVÁ IVETA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019V009

Stavba: Kasejovice - chodník podél trati

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kasejovice

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 116 261,28

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 116 261,28

0,00

Výše daně

234 414,87

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 350 676,15

STRABAG

STRABAG a.s.

NA BĚLIDLE 198/21

CZ - 150 00 PRAHA 5

(10)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2019V009

Stavba: Kasejovice - chodník podél trati

Datum: 16.05.2019

Projektant:

Místo: Město Kasejovice
Zadavatel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
		1 116 261,28	1 350 676,15	
1	chodník 1. etapa	1 116 261,28	1 350 676,15	STA

Náklady stavby celkem

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Kasejovice - chodník podél trati
Objekt:

1 - chodník 1. etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Kasejovice
Uchazeč:
STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 116 261,28

DPH základní
snížená

Základ daně
1 116 261,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
234 414,87
0,00

Cena s DPH

1 350 676,15

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kasejovice - chodník podél trati
Objekt: **1 - chodník 1. etapa**
Místo:
Zadavatel: Město Kasejovice
Uchazeč: STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Kód dílu - Popis

Datum: 16.05.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 116 261,28
1 - Zemní práce	78 531,56
5 - Komunikace pozemní	556 457,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	382 074,57
997 - Přesun sutě	43 092,88
998 - Přesun hmot	56 104,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kasejovice - chodník podél trati

Objekt:

1 - chodník 1. etapa

Místo:

Město Kasejovice

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 16.05.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
Náklady soupisu celkem								
							1 116 261,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 116 261,28	
D	1		Zemní práce				78 531,56	
4	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytí při překročení inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	210,000	63,90	13 419,00	CS ÚRS 2018 02
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	102,300	116,56	11 924,09	CS ÚRS 2018 02
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	27,500	220,36	6 059,90	CS ÚRS 2018 02
3	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m ³	27,500	14,24	391,60	CS ÚRS 2018 02
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	27,500	101,72	2 797,30	CS ÚRS 2018 02
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	275,000	6,47	1 779,25	CS ÚRS 2018 02
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	27,500	82,77	2 276,18	CS ÚRS 2018 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	27,500	21,28	585,20	CS ÚRS 2018 02
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	49,500	226,56	11 214,72	CS ÚRS 2018 02
13	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m ²	891,000	31,52	28 084,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
							556 457,51	
14	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m ²	891,000	187,18	166 777,38	CS ÚRS 2018 02
15	K	564861111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m ²	73,000	210,28	15 350,44	CS ÚRS 2018 02
18	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	680,000	274,44	186 619,20	CS ÚRS 2018 02
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	693,600	208,47	144 594,79	CS ÚRS 2018 02
20	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	73,000	291,63	21 288,99	CS ÚRS 2018 02
21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m ²	74,460	260,63	19 406,51	CS ÚRS 2018 02
22	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	6,160	392,89	2 420,20	CS ÚRS 2018 02
							382 074,57	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
24	K	914111111	Montáž svíselé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	194,19	776,76	CS ÚRS 2018 02
25	M	40444000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1-A30 P1, P4 700mm	kus	4,000	1 035,70	4 142,80	CS ÚRS 2018 02
26	M	40444332	značka dopravní svíslá FeZn 500x150mm	kus	4,000	1 035,70	4 142,80	CS ÚRS 2018 02
27	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,000	1 424,09	5 696,36	CS ÚRS 2018 02
28	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	4,000	485,48	1 941,92	CS ÚRS 2018 02
29	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	569,63	2 278,52	CS ÚRS 2018 02
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	794,000	358,92	284 982,48	CS ÚRS 2018 02
17	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	809,880	96,45	78 112,93	CS ÚRS 2018 02
							43 092,88	
D 997 Přesun sutě								
12	K	997221141	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	39,440	712,04	28 082,86	CS ÚRS 2018 02
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	60,900	52,28	3 183,85	CS ÚRS 2018 02
6	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,900	194,19	11 826,17	CS ÚRS 2018 02
							56 104,76	
D 998 Přesun hmot								
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	309,424	181,32	56 104,76	CS ÚRS 2018 02

Soupis prací

Stavba : SO 2 - oprava chodníku u komunikace I/20

Objednatel: Město Kasejovice

Položka	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1	Vybourání obrub a odvoz na skládku do 1 km	m	13,000	93,770	1 219,01
2	Osazení silničních obrub do betonu	m	13,000	578,550	7 521,15
3	Obruba LINEA 80x250x1000 mm osazení vč. materiálu	m	24,000	480,160	11 523,84
4	ACODRAIN š. 100 mm – 3 vjezdy x 4 m (hloubení rýhy a osazení do betonu)	m	12,000	3 396,090	40 753,08
5	Napojení liniového odvodnění na kanalizaci – 3x 4m KG PVC DN110 + 3 kolena 45 st. (ruční výkop do hloubky cca 2 m)	m	15,000	1 601,600	24 024,00
6	Výšková úprava poklopu šachty	ks	3,000	1 970,480	5 911,44
7	Vyrovnání chodníku štěrkodrtí tl. 15 cm	m2	560,000	161,470	90 423,20
8	Pokládka betonové dlažby - tl.6 cm	m2	560,000	482,910	270 429,60
	Cena bez DPH				451 805,32

Poznámka :

Firma STRABAG a.s. jako účastník výběrového řízení upozorňuje zadavatele na skutečnost, že ve výkazu výměr **není zohledněna otázka návrhu a provedení dočasného dopravně-inženýrského opatření (DIO)**, které bude v případě realizace nutné zřídit s ohledem na provádění stavby v blízkosti silnice I. třídy. V případě realizace budou náklady na toto DIO řešeny nad rámec smlouvy o dílo formou dodatku k SOD.

STRABAG
STRABAG a.s.

NA BĚLIDLE 198/21
CZ, 150 00 PRAHA 5
(10)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti
Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky
Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky
Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky
Pavla Závíše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky
Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky
Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky
Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.


Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou z níž byl porizen,
složenou z listů 14 -01- 2019
V Českých Budějovicích dne

Jana MÁCHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU BREJCHOVOU

