

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/27/16

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

#### Město Kasejovice

se sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice

IČ: 00256731

DIČ: CZ 256731

Bankovní spojení: 3122-361/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Marie Čápková, tel.: 724 181 001

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: MVDr. Václav Červený

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel:

#### STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti Jih, na základě plné moci  
Ing. Gabrielou Čadovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci

Kontaktní adresa: Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jan Michalec, na základě plné moci, tel. 602 596 308

Ing. Gabriela Čadová, na základě plné moci, tel. 739 541 946

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Michalec, tel. 602 596 308

Bohumil Mrázek, tel. 602 594 193

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy a Objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. Smlouvy.

- 2.2 Dílem se rozumí: **Oprava části místní části komunikace Řesanice – Kotouň na parc. č. 1650.**  
**Oprava části místní části komunikace v k.ú. Kasejovice (k bytovkám) na parc. č. 1659/4 a 1659/7.**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4. Smlouvy.

### 3. Termíny a místo provádění díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:  
Termín zahájení provádění díla: 06/2016  
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání díla Objednateli: 31.7.2016.
- 3.2 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mraz), případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoju vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.3 V případě posunu termínu zahájení provádění díla a/nebo v případě překážek v provádění díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.4 Místo provádění díla: – obec Kasejovice, okres Plzeň - Jih.

### 4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace Zhotovitele a činí **1.047.966,20 Kč** (slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1. Smlouvy.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu provádění díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 10%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu provádění díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3. Smlouvy, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3 Smlouvy), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni provádění předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla,

dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

## 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5 Smlouvy) bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem spolu se soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví Objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

## 6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění díla přístupný pro Objednatele.
- 6.3 Pokud Objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

## 7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další Zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení provádění díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany Objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

## 8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele dnem úhrady ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla Objednatelem. Po převzetí díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
- 8.5 V případě, že dílo dle této smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 občanského zákoníku.

## 9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 občanského zákoníku).
- 9.2 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.
- 9.3 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 občanského zákoníku). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

## 10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné

části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla Objednatel. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
  - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
  - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatel, nebo
  - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatel.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady.

- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitečných vlastností díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitečných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě Smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná)

nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

- 11.1 Pro případ zaviněného prodlení Zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu dle odst. 3.1. Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn po Objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat po Zhotoviteli, je limitována 5 % (pěti procenty) z ceny díla.
- 11.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla o víc než 20 kalendářních dnů po uplynutí termínu splatnosti daňového dokladu vystaveného podle odst. 5.2. Smlouvy.
- 11.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že znění Smlouvy zcela odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Smlouvy a Smluvní strany si tímto obsah Smlouvy v písemné formě potvrzují.
- 12.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke Smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy či protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4. Smlouvy.
- 12.3. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 12.5. Práva a povinnosti smluvních stran ve Smlouvě neupravená se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.6. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 12.7. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


Příloha č. 2 - Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH (viz odst. 5.3 Smlouvy)

Příloha č. 3 - Plná moc - Zhotovitel.

12.8. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, Smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.


12.9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přeškoumal:




V Kasejovicích, dne 10.6.2016

Smlouvu přeškoumal:



V Českých Budějovicích, dne 15-06-2016

Objednatel:



Ing. Marie Čápková  
starostka města

Zhotovitel:


**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(351)



Jan Michalec  
technický vedoucí oblasti Jih

**MĚSTO KASEJOVICE**  
335 44 KASEJOVICE 98  
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731  
①



Ing. Gabriela Čadová  
ekonomka PJ

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: TD-CA-16046763 - Řesanice - Kotouň, Kasejovice (k bytovkám)


OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Oprava části místní komunikace Řesanice - Kotouň				
01..1.		Zametení	m2	2.400,00	6,04	14.496,00
01..2.		Spoj. postřik	m2	2.400,00	13,67	32.808,00
01..3.		Vyrovávací vrstva ACO 11	t	230,00	1.696,20	390.126,00
01..4.		Asf. beton ACO 11 tl. 40 mm	m2	2.400,00	170,78	409.872,00
01.	Celkem	Oprava části místní komunikace Řesanice - Kotouň				847.302,00

02.		Oprava části místní komunikace (k bytovkám)				
02..1.		Zametení	m2	600,00	6,04	3.624,00
02..2.		Spoj. postřik	m2	600,00	13,67	8.202,00
02..3.		Vyrovávací vrstva ACO 11	t	20,00	1.736,11	34.722,20
02..4.		Asf. beton ACO 11 tl. 60 mm	m2	600,00	256,86	154.116,00
02.	Celkem	Oprava části místní komunikace (k bytovkám)				200.664,20

Celkem rozpočet	1.047.966,20 CZK
Částka DPH 21%	220.072,90 CZK
Celkem včetně DPH 21%	1.268.039,10 CZK

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ podpis 



**PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH**

Objednatel **Město Kasejovice**  
se sídlem Kasejovice 98  
335 44 Kasejovice  
IČ 00256731 DIČ CZ 256731

Zhotovitel **STRABAG a.s.**  
se sídlem Na Bělidle 198/21,  
150 00 Praha 5  
IČ 60838744 DIČ CZ60838744  
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo č.: **841/TC/27/16**

Název díla: **Oprava části místní části komunikace Řesanice – Kotouň na parc. Č. 1650  
Oprava části místní části komunikace v k.ú. Kasejovice (k bytovkám) na parc. č. 1659/4,  
1659/7**

**Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,**


-že jsem plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE \*)

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE \*)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V Kasejovicích, dne 10 .6.2016

Objednatel



**MĚSTO KASEJOVICE**  
335 44 KASEJOVICE 98  
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731

①

**Vysvětlivky**

\*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

102

## PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, bytem Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího obchodně technického úseku  
 Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – technického vedoucí oblasti JIH  
 Ing. Lukáše Příbyla, nar. 21.12.1982, bytem Adamov, Slunečná 333 – ekonomického vedoucí oblasti Jih  
 Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov – vedoucího PJ  
 Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice – ekonomku PJ  
 Pavla Závíše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ  
 Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 – ekonomku PJ  
 Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ  
 Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ  
 Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 – ekonomku PJ  
 Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – vedoucího PJ  
 Ing. Gabrielu Čadovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 – ekonomka PJ  
 Ing. Jaroslava Komrsku, nar. 8.12.1955, bytem Nádražní 274, 387 01 Volyně – vedoucího PJ  
 Marii Růžičkovou, nar. 7.7.1958, bytem Písek, Brloh 46, - ekonomku PJ


**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

  
 .....  
 Ing. Jaroslav Katzer  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

  
 .....  
 Ing. Jiří Dynka  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

  
 .....  
 jméno, příjmení, funkce

Michalec

  
 .....  
 jméno, příjmení, funkce

Čadová

### OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z ...?.... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen  
složenou z ...?.... listů.

V Českých Budějovicích dne - 4 -01- 2016

Jaroslava Burianková  
notářský tajemník



*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including names and addresses, is visible through the paper.]*

*[Faint signatures and names are visible at the bottom of the page, including 'Čadová' and 'Michálek'.]*