

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Oprava místních komunikací v Kasejovicích

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/17/14**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Kasejovice

se sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
zastoupená: Ing. Marií Čáповou, starostkou
IČO: 00256731
DIČ: CZ00256731
Bankovní spojení: 3122-361/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Marie Čáповá, starostka, tel: 724 181 001

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
MVDr. Václav Červený, místostarosta, tel: 724 022 318

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Petrem Civišem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Ing. Gabrielou Svobodovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. ú. 1100029040/5500

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 Č. Budějovice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Petr Civiš, na základě plné moci, tel. 777 182 953
Ing. Gabriela Svobodová, na základě plné moci, tel. 739 541 946

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Petr Civiš, tel. 777 182 953, e-mail: petr.civis@strabag.com
Bohumil Mrázek, tel. 602 594 193, e-mail: bohumil.mrazek@strabag.com, odpovědný stavbyvedoucí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí provedení **oprav místních komunikací v Kasejovicích** (dále jen „**Dílo**“). Rozsah Díla je přesně specifikován v položkovém rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 2.3 Místo plnění: katastrální území Kasejovice, okres Plzeň - jih, kraj Plzeňský

Článek 3

Cena Díla

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:
1.Část: Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130 **834 278,87 bez DPH**
(slovy: osmsetřicetčtyřitisícdvěstěšedesátosmkorunčeskýchchaosmdesátsedmhaléřů bez DPH)
2.Část: Kasejovice – místní komunikace k ČOV **370 969,07 bez DPH**
(slovy: třístasedmdesáttisícdevětšedesátdevětkorunčeskýchasedmhaléřů bez DPH)
- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.
- 3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.
- 3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném

případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Článek 4 Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla:

I. etapa: oprava části 1: 31.07. 2017
Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130

II. etapa: oprava části 2: 01.07. 2017
Kasejovice – místní komunikace k ČOV

Dokončení Díla:

I. etapa: oprava části 1: 05.08. 2017
Kasejovice – oprava místní komunikace (okolo školy) – D130

II. etapa: oprava části 2: 30.09. 2017
Kasejovice – místní komunikace k ČOV

Předání dokončeného Díla Objednateli: **do 30 dnů po dokončení Díla**

- 4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že zahájení prací a dokončení Díla ve výše uvedených termínech je podmíněno zaplacením zálohy ve výši **nula (0) %** sjednané ceny Díla bez DPH (dále jen „Záloha“), kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli na jeho bankovní účet nejpozději do XX. XX. 2017.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahájí práce na Díle po provedení úplné úhrady Zálohy ze strany Objednatele. V případě, že Objednatel zaplatí Zálohu Zhotoviteli až po termínu sjednaném v odst. 4.6 této Smlouvy, posouvají se všechny termíny sjednané v odst. 4.1 této Smlouvy o časový

W

- úsek odpovídající době prodlení Objednatele se zaplacením Zálohy. Za smluvní termín zahájení realizace Díla se pak považuje až den úplného zaplacení Zálohy (tj. den, kdy byla Záloha nebo její poslední část připsána na bankovní účet Zhotovitele).
- 4.8 Pokud v důsledku prodlení Objednatele se zaplacením Zálohy případně doba realizace Díla do klimaticky nevhodného období, budou veškeré termíny sjednané v této Smlouvě posunuty rovněž o dobu vynucených prostoje Zhotovitele, způsobených nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění Díla.

Článek 5 Platební podmínky

- 5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě dílčích měsíčních faktur (daňových dokladů), které je Zhotovitel oprávněn vystavit na částky odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně provedl v předchozím kalendářním měsíci. Ověřování provedených prací mají povinnost pověřeni zástupci Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce.
- 5.2 Podkladem pro vystavení každé faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury Zhotovitele.
- 5.3 Zhotovitel v daňových dokladech vyúčtuje Zálohu poskytnutou mu Objednatelem před zahájením realizace Díla.
- 5.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je **třicet (30) kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.5 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 5.6 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění. Pouze pokud Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví Objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

15

- 5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení Objednatel se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 5.9 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušением provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla pokračováno v klimaticky nevhodném období.

Článek 6 Staveniště

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad.
- 6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 6.3 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.
- 6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové dokumentaci.
- 6.5 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
- 6.6 Vykližení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

Článek 7 Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 7.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatel.
- 7.3 Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Článek 8 Provádění Díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatel nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.

W

- 8.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
- 8.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 8.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.

Článek 9 Předání Díla

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla.
- 9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
- 9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
- 9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu a závazných lhůtách k jejich odstranění.

Článek 10 Záruka za jakost Díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud Dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty **třicet šest (36) měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci Díla,

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatel, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatel.
- 10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamacie) na adresu **STRABAG a.s., Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- 10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

Článek 11 Smluvní pokuty

- 11.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

Článek 12 Odstoupení od Smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

- 12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.
- 12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat.
- 12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla.


Článek 13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu změny smlouvy se považuje i zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či jiných zpráv mezi Smluvními stranami.
- 13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Plná moc - Zhotovitel
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
- 13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 13.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.
- 13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
- 13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.

13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

Objednatel
Město Kasejovice

V Kasejovicích dne 14.7.2017



Ing. Marie Čápková
Starostka města

MĚSTO KASEJOVICE
335 44 KASEJOVICE 98
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731
①

Přezkoumal:


Ing. Lucie Winzbergerová


STRABAG


Zhotovitel
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(35)

V Č. Budějovicích dne 29.6.2017



Petr Civiš
vedoucí PJ
na základě plné moci



Ing. Gabriela Svobodová
ekonomka PJ
na základě plné moci

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Kasejovice - oprava místní komunikace		Doba výstavby:		Město Kasejovice					
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Jíra, Písek					
Lokalita:		Kasejovice		Konec výstavby:		STRABAG a.s.					
JKSO:		8222773		Zpracováno dne:		16.12.2016					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž			Celkem
101	101	11	Oprava pozemní komunikace Přípravné a přidružené práce				434 332,20	399 946,67	834 278,87	552,45	198,12
1	101	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ;D130a;0,9*4,1*2	m2	7,38	71,39	0,00	526,86	526,86	0,23	1,66 RTS II / 2016
2	101	113107509R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.9 cm ;D130g;(3,0+0,14*2)*5,0	m2	16,40	43,35	0,00	710,94	710,94	0,20	3,25 RTS II / 2016
3	101	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 18 cm ;D130a;(3,8+3,6)/2*21,0 ;D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	m2	131,60	75,87	0,00	9 984,49	9 984,49	0,40	52,11 RTS II / 2016
4	101	113107639R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.39 cm ;D130f;(4,1+4,2)/2*12,7+(4,2+3,0)/2*11,3+6,5*3,6+(3,0*3,0-3,1	m2	120,66	101,16	0,00	12 205,97	12 205,97	0,86	103,53 RTS II / 2016
5	101	113108309R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 9 cm ;D130f;4,1*0,3	m2	1,23	67,45	0,00	82,96	82,96	0,20	0,24 RTS II / 2016
6	101	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm ;D130f;5,0*7,0+(5,0+9,3)/2*8,0	m2	92,20	190,89	0,00	17 600,06	17 600,06	0,09	8,11 RTS II / 2016
7	101	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm ;D130a;(4,3+4,25)/2*5,0+(3,0*3,0-3,14*3,0*3,0/4)	m2	23,31	199,30	0,00	4 645,68	4 645,68	0,11	2,56 RTS II / 2016
8	101	113151118R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 9cm ;D130a;(3,8+3,6)/2*21,0 ;D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	m2	131,60	217,00	0,00	28 557,20	28 557,20	0,20	26,06 RTS II / 2016
9	101	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních ;D130d;4,1	m	53,90	66,63	0,00	273,18	273,18	0,15	0,59 RTS II / 2016
10	101	120901121R00	Odkopávky a prokopávky Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách ;D130f-stávající UV;1*0,25	m3	0,25	13 326,96	0,00	3 331,74	3 331,74	0,00	0,00 RTS II / 2016
11	101	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 ;D130g-stávající sjezd;(3,5*4,3+(3,0*3,0-3,14*3,0*3,0/4)*2)*0,3	m3	7,38	168,60	0,00	1 244,27	1 244,27	0,00	0,00 RTS II / 2016
12	101	122302209R00	Příplatek za lepitost - odkop pro silnice v hor. 4 ;D130g;7,38*0,5	m3	3,69	11,67	0,00	43,06	43,06	0,00	0,00 RTS II / 2016
13	101	162401102R00	Přemístění výkopku	m3	7,38	95,56	0,00	951,57	951,57	0,00	0,00 RTS II / 2016
14	101	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	0,25	267,04	0,00	705,23	705,23	0,00	0,00 RTS II / 2016
15	101	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km 0,25*29	m3	7,25	24,77	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00 RTS II / 2016
16	101	171201101R00	Konstrukce ze zemín	m3	7,38	94,22	0,00	695,34	695,34	0,00	0,00 RTS II / 2016
16	101	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	7,38	94,22	0,00	695,34	695,34	0,00	0,00 RTS II / 2016

3

34	101	899332111R00	; <i>D130g;2</i> Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00	3 092,04	1 357,50	1 734,54	3 092,04	0,33	0,33	RTS II / 2016
35	101	899431111R00	; <i>D130f;1</i> Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	2 473,63	6 750,68	5 617,47	12 368,15	0,32	1,58	RTS II / 2016
			; <i>D130a;3</i> ; <i>D130f;1</i> ; <i>D130g;1</i>		5,00 3,00 1,00							
101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										
36	101	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	7,10	465,91	4 358,45	6 415,92	10 774,37	0,19	1,33	RTS II / 2016
			; <i>D130d;4,1</i> ; <i>D130g;3,0</i>		4,10 3,00		1 999,96	1 308,00	3 307,96			
37	101	919731122R00	Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	30,90	120,40	0,00	3 720,36	3 720,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
			; <i>D130a;4,3+3,0+3,6</i> ; <i>D130e;5,7</i> ; <i>D130f;5,0+9,3+4,1</i>		10,90 5,70 18,40							
38	101	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,30	107,03	2 358,49	1 387,56	3 746,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
			; <i>D130a;4,3+3,0+3,6</i> ; <i>D130e;5,7</i> ; <i>D130f;5,0+9,3+4,1</i>		35,00 10,90 18,40							
101	919	Ostatní										
39	101	91900002VD	Poplatek za uložení na skládce - asfalt	t	36,97	172,01	0,00	56 502,61	56 502,61	0,00	0,00	
			0,24+8,11+2,56+26,06		36,97		0,00	6 359,21	6 359,21	0,00	0,00	
40	101	91900003VD	Poplatek za uložení na skládce - beton	t	1,52	172,01	0,00	261,46	261,46	0,00	0,00	
			0,33+0,59+0,25*2,4		1,52							
41	101	919000012VD	Zkouška únosnosti podloží	kus	3,00	5 160,20	0,00	15 480,60	15 480,60	0,00	0,00	
			; <i>D130a;1</i> ; <i>D130e;1</i> ; <i>D130f;1</i>		1,00 1,00 1,00							
42	101	919000017VD	Dopravní opatření	kus	1,00	34 401,35	0,00	34 401,35	34 401,35	0,00	0,00	
101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb										
43	101	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	181,62	94,22	0,00	17 112,24	23 598,11	0,00	7,43	RTS II / 2016
			; <i>D130g;(3,0+0,14*2)*(59,0-5,0)+9,0*0,5</i>		181,62							
44	101	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	59,00	109,93	0,00	6 485,87	6 485,87	0,13	7,43	RTS II / 2016
			; <i>D130g;0,5*2*59,0</i>		59,00							
101	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
45	101	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. téženým	m2	5,90	160,54	0,00	947,19	947,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
			; <i>D130d;0,9*4,1*2*0,8</i>		5,90							
101	H22	Komunikace pozemní a letišť										
46	101	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	346,90	8,99	0,00	3 118,63	3 118,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
			552,45-198,12-7,43		346,90							
101	S	Přesuny suti										
47	101	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	203,62	72,24	0,00	19 857,52	19 857,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
			; <i>betonová dlažba;7,38*0,2*0,225</i> ; <i>kamenivo;16,4*0,198</i> ; <i>kamenivo;131,6*0,396</i> ; <i>kamenivo;120,66*0,858</i> ; <i>živice;1,23*0,198</i> ; <i>živice;92,2*0,088</i> ; <i>živice;23,31*0,11</i> ; <i>živice;131,6*0,198</i> ; <i>zemina;59,0*0,126</i>		0,33 3,25 52,11 103,53 0,24 8,11 2,56 26,06 7,43		0,00	14 709,51	14 709,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	101	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 583,72	3,10	0,00	4 909,53	4 909,53	0,00	0,00	RTS II / 2016

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Kasejovice - oprava místní komunikace		Objednatel:	Město Kasejovice		
Druh stavby:	oprava		Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek		
Lokalita:	Kasejovice		Zhotvitel:			
Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek		Zpracováno dne:	16.12.2016		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
101		Oprava pozemní komunikace	434 332,20	399 946,67	834 278,87	552,45
101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	74 587,34	74 587,34	198,12
101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 619,07	4 619,07	0,00
101	16	Přemístění výkopku	0,00	951,57	951,57	0,00
101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	695,34	695,34	0,00
101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 296,88	3 296,88	0,00
101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	224 680,47	95 285,42	319 965,89	241,94
101	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací	170 995,63	87 973,53	258 969,16	95,15
101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	4 818,13	3 192,45	8 010,58	0,66
101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	22 362,82	18 905,09	41 267,91	7,13
101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	4 358,45	6 415,92	10 774,37	1,33
101	919	Ostatní	0,00	56 502,61	56 502,61	0,00
101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	0,00	23 598,11	23 598,11	7,43
101	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	947,19	947,19	0,00
101	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	3 118,63	3 118,63	0,00
101	S	Přesuny sutí	0,00	19 857,52	19 857,52	0,00
101		Ostatní materiál	7 116,70	0,00	7 116,70	0,68
Celkem:						834 278,87

21

Výkaz výměr

Název stavby:		Kasejovice - oprava místní komunikace		Objednatel:	Město Kasejovice		
Druh stavby:		oprava		Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek		
Lokalita:		Kasejovice		Zhotovitel:			
Zpracoval:		Ing. Jiří Jíra, Písek		Zpracováno dne:	16.12.2016		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	101	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	:D130d;0,9*4,1*2	7,38	RTS II / 2016
2	101	113107509R00	Odstaneání podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.9 cm	m2	:D130g;(3,0+0,14*2)*5,0	16,40	RTS II / 2016
3	101	113107618R00	Odstaneání podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.18 cm	m2	:D130a;(3,8+3,6)/2*21,0	131,60	RTS II / 2016
4	101	113107639R00	Odstaneání podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.39 cm	m2	:D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	53,90	RTS II / 2016
5	101	113108309R00	Odstaneání podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	:D130f;(4,1+4,2)/2*12,7+(4,2+1,23)	120,66	RTS II / 2016
6	101	113151113R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	:D130f;5,0*7,0+(5,0+9,3)/2*8,	92,20	RTS II / 2016
7	101	113151114R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	:D130a;(4,3+4,25)/2*5,0+(3,0	23,31	RTS II / 2016
8	101	113151118R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	:D130a;(3,8+3,6)/2*21,0	131,60	RTS II / 2016
9	101	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	:D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	53,90	RTS II / 2016
10	101	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	:D130d;4,1	4,10	RTS II / 2016
11	101	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	:D130f-stávající UV;1*0,25	0,25	RTS II / 2016
12	101	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	:D130g-stávající sjezd;(3,5*4,	7,38	RTS II / 2016
13	101	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	:D130g;7,38*0,5	3,69	RTS II / 2016
14	101	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3		7,38	RTS II / 2016
15	101	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	0,25*29	0,25	RTS II / 2016
16	101	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3		7,25	RTS II / 2016
17	101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2		7,38	RTS II / 2016
18	101	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	:D130f;(4,1+4,2)/2*12,7+(4,2+1,23)	139,58	RTS II / 2016
19	101	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	:D130g-stávající sjezd;3,5*4,3	18,92	RTS II / 2016
20	101	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	:D130f;((4,1+4,2)/2*12,7+(4,2	279,15	RTS II / 2016
21	101	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drčeným do 0,04 m3/m2	m2	:D130g-stávající sjezd;(3,5*4,	37,84	RTS II / 2016
22	101	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drčeným do 0,06 m3/m2	m2	:D130f;(4,1+4,2)/2*12,7+(4,2	328,75	RTS II / 2016
23	101	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 15 cm	m2	:D130g;(3,0+0,065*2)*59,0+3	208,09	RTS II / 2016
24	101	569821112R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 9 cm	m2	:D130a;(3,8+3,6)/2*21,0	131,60	RTS II / 2016
25	101	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	:D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	53,90	RTS II / 2016
26	101	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	:D130d;0,9*4,1*2	7,38	RTS II / 2016
					:D130g;(3,0+0,115*2)*(59-5,0	178,92	RTS II / 2016
					:D130a;(3,8+3,6)/2*21,0	131,60	RTS II / 2016
					:D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	53,90	RTS II / 2016
					:D130g;0,5*2*59	59,00	RTS II / 2016
					:D130a;(4,3+3,8)/2*49,0*0,03	16,67	RTS II / 2016
					:D130a;(4,3+3,6)/2*70,0+(3,0	424,54	RTS II / 2016
					:D130e;(4,1+5,7)/2*11,0	53,90	RTS II / 2016

sa

27	101	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	92,20 655,78 53,90 120,66 202,78 92,20 7,38 30,90 5,70 14,30 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 7,10 3,00 30,90 5,70 14,30 35,00 5,70 18,40 36,97 1,52 3,00 1,00 1,00 1,00	RTS II / 2016
28	101	577142212RT3	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2		RTS II / 2016
29	101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2		RTS II / 2016
30	101	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálievkou	m		RTS II / 2016
31	101	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus		RTS II / 2016
32	101	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus		RTS II / 2016
33	101	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus		RTS II / 2016
34	101	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus		RTS II / 2016
35	101	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus		RTS II / 2016
36	101	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m		RTS II / 2016
37	101	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m		RTS II / 2016
38	101	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		RTS II / 2016
39	101	919000002VD	Poplatek za uložení na skládce - asfalt	t		
40	101	919000003VD	Poplatek za uložení na skládce - beton	t		
41	101	919000012VD	Zkouška únosnosti podloží	kus		
42	101	919000017VD	Dopravní opatření	kus		
43	101	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu šterkového	m2		RTS II / 2016
44	101	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2		RTS II / 2016
45	101	9790544441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženyým	m2		RTS II / 2016
46	101	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		RTS II / 2016
47	101	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		RTS II / 2016
48	101	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		RTS II / 2016
49	101	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		RTS II / 2016
					1583,72 0,59	

50	101	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,59*9	5,31	RTS II / 2016
51	101	55340351	Mříž vtoková C250 500 x 500 mm	kus	:D130f:1	1,00	RTS II / 2016
52	101	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	:D130d;4,1*1,01 :D130g;3,0*1,01	7,17 3,03	RTS II / 2016
53	101	59245311VD	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	:D130d;0,9*4,1*2*0,2	1,48	RTS II / 2016

Poznámka:

Výška nadzemní části		Výška nadzemní části	
4000	Předpoklady	4000	Předpoklady
1600	Zařízení	1600	Zařízení
Název výhledu		Název výhledu	
2200	Schémata	2200	Schémata

Rozpočtové náklady v Kč

Ukazatel rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na učební stropy (K10)
Dlažba	23 235,53	13000
Mříž	3 765,84	13000
Dlažba	4 020,00	13000
Mříž	2 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000
Dlažba	1 000,00	13000
Mříž	1 000,00	13000

Výška nadzemní části		Výška nadzemní části	
4000	Předpoklady	4000	Předpoklady
1600	Zařízení	1600	Zařízení
Název výhledu		Název výhledu	
2200	Schémata	2200	Schémata

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Kasejovice - oprava místní komunikace	Objednatel:	Město Kasejovice	IČ/DIČ:	256731/CZ00256731
Druh stavby:	oprava	Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek	IČ/DIČ:	65938046/
Lokalita:	Kasejovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:	8222773	Zpracovatel:	Ing. Jiří Jíra, Písek	Datum:	16.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	427 215,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	376 970,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 116,70				
Přesun hmot a sutí		22 976,15				
ZRN celkem		834 278,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	834 278,87
Základ 21%	834 278,87	DPH 21%	175 198,56	Celkem včetně DPH	1 009 477,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ea

Slepý krycí list objektu (101 - Oprava pozemní komunikace)

Název stavby:	Kasejovice - oprava místní komunikace	Objednatel:	Město Kasejovice	IČ/DIČ:	256731/CZ00256731
Druh stavby:	oprava	Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek	IČ/DIČ:	65938046/
Lokalita:	Kasejovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	53
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16.12.2016
JKSO:	8222773	Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 427 215,50 Montáž 376 970,53	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	7 116,70		Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	22 976,15		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
ZRN celkem	834 278,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	834 278,87
Základ 21%	834 278,87	DPH 21%	175 198,56	Celkem včetně DPH	1 009 477,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ew

OPIS

STRABAG**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Václava Berana, nar. 14.09.1973, bytem Karla Štěcha 10, 370 05 České Budějovice - vedoucí obchodně technického úseku oblasti
 Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov – vedoucího PJ
 Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice – ekonomku PJ
 Pavla Závíše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ
 Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 – ekonomku PJ
 Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ
 Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ
 Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 – ekonomku PJ
 Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem České Budějovice, Generála Svobody 29 – vedoucího PJ
 Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 – ekonomka PJ
 Ing. Petra Římnáče, nar. 25.04.1978, bytem Holečkova 2649/7 České Budějovice – vedoucího PJ
 Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Písek, Novodvorská 209 - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 02.1. 2017

.....
 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

.....
 Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:**STRABAG**

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 (35)

jméno, příjmení, funkce

OVIŠ

jméno, příjmení, funkce

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
 doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
 složenou z listů.
 V Českých Budějovicích dne

09-06-2017



10